 (
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
MENDOZA
DIRECCIÓN
 DE OBRAS P
Ú
BLIC
A
S
OFICINA DE PROYECTOS
)



	


Sistema de contratación: AJUSTE ALZADO

PLANILLA DE PROPUESTA OFICIAL

	

	ITEM
	DESCRIPCION
	U
	CANT.
	PRECIO
	IMPORTE
	IMPORTE

	
	
	
	
	UNITARIO
	PARCIAL
	TOTAL

	A- GAL PONES DEL FERROCARRIL

	1
	Trabajos Preliminares, prep. Preliminar, obrador, replanteo y limpieza
	gl.
	1
	
	
	

	2
	Hormigón Armado Pórtico y Basamento Sur (300 kg/m3, inc. Fundaciones y Pérgolas de caño estructural).
	m3
	8.23
	
	
	

	3
	Tabiques tipo FRÌOLATINA (incluye zócalos de hº simple perimetrales y montantes)
	m2
	438.49
	
	
	

	4
	Tabiques tipo Durlock c/aislación acùstica
	m2
	176.09
	
	
	

	5
	Hormigón simple de 250 kg/m3 (puzolánico)
Contrapiso con malla cima y cemento alisado
(incluye escalinatas y veredines perimetrales)
	m2
	698.90
	
	
	

	6
	Cubierta de techo (reparación con espuma de poliuretano).
	m2
	415.90
	
	
	

	7
	Cielorraso acústico desmontable (inc. Estructura de soporte) 
	m2
	360.20
	
	
	

	8
	Cielorraso de placas cementicias en porche de acceso y galería Norte(inc. Estructura de soporte y  cenefas).
	m2
	86.70
	
	
	

	9
	Carpintería incluída vidrios y rejas
	gl
	1
	
	
	

	10
	Pintura
	gl
	1
	
	
	

	11
	Equipamiento: pizarrones
	u
	5
	
	
	

	12
	Instalación Eléctrica
	gl
	1
	
	
	

	13
	Servicios contra incendio
	gl
	1
	
	
	

	14
	Varios
	gl
	1
	
	
	




	




MONTO TOTAL $ ……………………….. (PESOS ……………………………….CON ../100)
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